PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 21 dias del mes de ABRIL del afio 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “"CONSTRUCCION DE 1 BANO CON BIODIGESTOR"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Pdblicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacién Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 1 BANO CON BIODIGESTOR” ubicada en la Comunidad
de: IGNACIO ZARAGOZA ESTACION FRIO sea contratada a la empresa C. RODOLFO
MEDINA SALAZAR mediante el procedimiento de Adjudicaciéon Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

L H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDE IPAL SINDICO MUNICIPAL

ING. JUAN P ANEDA LIZARDO LIC. EN PSIC. ANDRA AGUILERA LAZALDE.

DIRECTOR D LLO SOCIAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
3 ( nd/
C.P. MIGUEL VAfADEZ DEDQADO ARQ. HIRAM ALBEI?TOMARQUEZ ESTRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Cel. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocialq3@hotmail.com




PROGRAMA FONDO PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL g
MUNICIPAL
CTO. No. MS0-DDS-SOM-FllI-16-VDIGNA-035
OBRA “"CONSTRUCCION DE 1
BANO CON
BIODIGESTOR”

UBICACION IGNACIO ZARAGOZA
(ESTACION FRIO).

: MONTO $36,841.05
NN L CONTRATISTA €. RODOLFO MEDINA
= st SALAZAR
MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. B MESHEROSOIEAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN PSICOLOGIA
NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL,Y POR LA OTRA EL C.RODOLFO MEDINA SALAZAR , MEXICANO,
CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE IGNACIO ZARAGOZA,
SOMBRERETE CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE NINOS HEROES NO. 4 A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

C) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO,

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
PARA EL PROGRAMA FIII 2016 PARA LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE -
1 BANO CON BIODIGESTOR” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: IGNACIO
ZARAGOZA ESTACION FRIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE
RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO

40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

F).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, |
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME LA

LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, »
Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA

&>

ESPECIALIZADA PARA ELLO;
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REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. MESR600507FA2,
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: N.0.H08-12545-10-2

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO:pLc/c/74/2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM /CM/X/2016

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE NIﬁpS HEROES NO. 4,
IGNACIO ZARAGOZA, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

0).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR
LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS I
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ’,"! \":
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS. ) i\

{ \“\ »

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS ' ° \*}

PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN: : 3\
N

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

ABAJOS PREELIMINARES : | e

LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE APILE DEL

46,80
MATERIAL M2 360 $ 1300 $ .80

EXCAVACION A MANO: INCLUYE CARGO DIRECTO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y M3 3,00 $ 197,00 S 591,00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ALBANILERIA :

% e e st s S
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PISO FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 AGREGADO DE

20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTQ DE 8 A 10 MTS

DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66- M2 3,60 $ 26500 S 954,00
1010 ROLLO DE 100 MTS, INCLUYE: CIMBRA METALICA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.

CASTILLO DE SECCION 0,15X0,20 CMS CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=200KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM, INCLUYE:
CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 8 A
10 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, MANO DE
OBRA DE FABRICACION, ALTAS RESISTENCIAS, CIMBRA A 2
CARAS ACABADO COMUN A 4 USQOS, ARMADA CON 4 ML 12,00 S 179,00 S 2.148,00
VARILLAS DEL NUM. 3 (3/8") Y ESTRIBOS A CADA 0,15 MTS
DEL NUMERO 2 INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO,
CIMBRA, DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE MANO.

MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CMS (60 KG/CM2)

ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO

ARENA 1:4, REFUERZO HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS,

ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 10.00 MTS, M2 13,50 $ 279,00 § 3.766,50
ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE

8.00 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA.

APLANADO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR A PLOMO Y

REGLA ACABADO RUSTICO CON MEZCLA CEMENTO ARENA

1:4 DE 2,5 CMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES CON

UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3,00 MTS, INCLUYE: M2 33,50 $ 139,00 § 4.656,50
HERRAMIENTA, CUADRILLA No. 5 (1 ALBANIL + 1 AYUDANTE

GENERAL), Y UN ANDAMIO METALICO CON UN MODULO DE

1,80 MTS.

LOSA DE CONCRETO 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20MM,
CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, DE 0,10 MTS
DE ESPESOR, CIMBRA, ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLO DE 10 MTS INCLUYE:
CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR.

PINTURA VINIMEX 700 DE COMEX BLANCO Y COLORES
REGULARES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADO FINO EN
MUROS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, M2 33,50 $ 3700 $ 1:239,5
SELLADOR 5X1 REFORZADO, APLICACION A DOS MANOS,

HASTA 5,00 MTS.

INSTALACION DE MUEBLES Y EQUIPO

M2 3,75 $ 796,00 S 2.985,00

e e e T S = R, 1114, 17 st S N
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOILER SOLAR SOLARIS CON
UNA CAPACIDAD DE 80 LTS (8 TUBOS), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1,00 $4.950,00 § 4.950,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR, INCLUYE:
CASETA DE OPERACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA 1,00 $5.560,00 $ 5.560,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. INCLUYE: CARGO
DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

PZA 1,00  $ 920,00 $ 920,00
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO INCLUYE:CARGO
DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA 1,00 S 880,00 S 880,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CON BRAZO,

CHAPETON Y LLAVES MEZCLADORAS INCLUYE: CARGO

DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1,00 S 475,00 & 475,00
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO AQUAPLAS CON \
ACCESORIOS PARA INSTALACION DE 450 LTS INCLUYE; / \
CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE PZA 1,00 $2.100,00 S 2.100,00

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA DE CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO INCLUYE
CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANQ DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION. )

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO DE P.V.C. DE
4" PARA DESCARGA INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO
DE LOS MATERIALES, MANQ DE .0OBRA, HERRAMIENTA, SAL 1,00 S 245,00 S
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SAL 1,00 S 480,00 S

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBQ DE P.V.C.

DE 2" PARA DESCARGA INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL

COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, SAL 1,00 $235,00 S 235,00
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
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SALIDA SANFTAR!A PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE

P.V.C. DE 4" PARA DESCARGA INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL

COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, SAL 1,00 §245,00 S 245,00
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA WC CON TUBO PLUS DE 1/2" SAL 1,00 $335,00 $§ 335,00
SALIDA HIDRAULICA LAVA ADERA p
DRAU LAVABO Y REGADERA CON TUBO PLUS Sal 2.00 $335,00 ¢ 670,00

DE 1/2"
L e TR e S L R
PUERTA CON UNA ALTURA DE 1.70 MTS X 0.90 MTS, CON

VENTANA DE 0.90 X 0.30 CON BASTIDOR DE FIERRO, CHAPA,

BISAGRAS O BISELES, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y PR 1.00 146500 3 heoaed
DESPERDICIOS.

FABRICACION DE BASE PARA COLOCACION DE TINACO, A

p ; :

BASE DEPTRDE11/2X11/2. o Loe 350,00 9 A0
(IMPERMEABILIZANTE

SUMINISTRO Y APLICACION A BASE DE IMPERMEABILIZANTE

ACRILICO BLANCO 5 ANOS DE GARANTIA EN 2 CAPAS Y PZA 3,75 $ 145,00 S 543,75

MEMBRANA DE REFUERZO.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL | E
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: \{
&
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL

CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA  CONSISTENTE EN:
“CONSTRUCCION DE 1 BANOS CON BIODIGESTOR” UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE: IGNACIO ZARAGOZA ESTACION FRIO Y ESTE S
OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS
Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUND
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCIO
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, A
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS
DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.
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SEPTIMA.-

OCTAVA.-

NOVENA.-

MSO-DDS-SOM-FIII-16-VDIGNA-035

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL

CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES

CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL

PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN

POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN

QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL

ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, .
PUES "EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS
RECURSOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” UN PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA
OBRA POR UN PAGARE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL
DEL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN :

DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE S
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN §
SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL \
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS A
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO E
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS.




"EL  CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA”
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE -
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO"” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A ‘
CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE

LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON

CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA

MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN

LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PA

RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE

RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

m:f?q;:?l}};i SEEARLER AN
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

.Y

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE el
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, )
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA C
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

T ——————————————————————————— __‘".-"..".-.'“.'-‘“'”,'t"‘.v‘,'-‘;fif'-‘_‘.!“_-‘f-‘.‘-‘-".,','“:'-!"?"}T?-E‘:‘ o\l
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ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMATERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTQ” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES. : e

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN

LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA Q\‘
CONVENCIONAL ~ DEBERA CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO", AN
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN S

CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO'
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELL
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE

e ——————————————————————
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CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODQS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Rl
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION ~ INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD PARA  “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. ,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHC

CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE "EL CONTRATISTA", s
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CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE  COMUNICARA  POR ESCRITO /- A-  SEL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO"”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE

HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS BJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE i

EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE. }

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO D
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

¥,

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARS
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,  LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y Su -~
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS (o

% _________ , : ‘
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QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERET! E, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. :

DECIMAOCTAVA.-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREQS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA  TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PA
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”,

DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGID
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A R
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUE
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.
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EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 21 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL

ANO 2016.

C. RODULFO MEDINA SALAZAR
PERSONA FISICA.
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