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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 8 dias del mes de ABRIL del afio 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “"CONSTRUCCION DE 1 BANO CON BIODIGESTOR"”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2015)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacién Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos méaximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 1 BANO CON BIODIGESTOR” ubicada en la comunidad de:
SAN RAFAEL, Sea contratada al C. ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE. Mediante el
procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla. '

POR'EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDE IPAL si\xr:o MUNICIPA
Ne mlﬁ O

ING. JUAN PABLO EASTANEDA LIZARDO LIC. EN PSIC. NANCY ALEJ# UILERA LAZALDE.
Y \
DIRECTOR DE OLLO SOCIAL DIRECTOR DE PUBLICAS.
C.P. MIGUEL VALADB%DE&ADO ARQ. HIRAM ALBERTD MARQUEZ ESTRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com




PROGRAMA FONDO PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
CTO. No. MS50-DDS-SOM-Flll-15-VDIGNA-082
OBRA “CONSTRUCCION DE 1

BANO ECOLOGICO”
UBICACION FRANCISCO I MADERO
MONTO $34,000.00

CONTRATISTA ING. JESUS MANUEL
DN D | QUIRINO PUENTE
"~ MUNICIPIO DE RFC QUPI880218UPO
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
\& A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN PSICOLOGIA

NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. ING. JESUS MANUEL QUIRINO, MEXICANO,
MAYOR DE EDAD, CASADO, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE LAS FLORES

No.124 CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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DECLARA CIONES
PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

Q) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR

LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE

PARA EL PROGRAMA FIII 2015 PARA LA OBRA DENOMINADA: “"CONSTRUCCION DE

1 BANO CON BIODIGESTOR” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SAN RAFAEL.

\YJ OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA
N\

FIII

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO
40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

F).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL.. CENTRO,

SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIET! O DE ESTE CONTRATO,
Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO;
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REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. QUP1I880218UPO.
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S5.S: No. HO812850106

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/564/2015
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: No. MSOM/CM/XVIII/2016

B).- 'QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE LAS FLORES No. 124, CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C)i= QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR
LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADQOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

CONSTRUCCIQN DE SANITARIO ECOLOGICO CON

BIODIGESTOR

TRABJOS PRELIMINARES

LIMPIA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE APILE DE

MATERIAL. M2 3,60 $ 11,82 S 42,55
EXCAVACION EN CAJA EN TERRENO TIPO B CON

CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE 0 A 2.10

MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: QPERADOR, CARGO M3 3,00 S 192,09 S 576,27
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total de TRABAJOS PRELIMINARES d 5 618,82

LS
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ALBANILERIA

PISO FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, AGREGADO
DE 20 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA &-
6/10-10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA

CASTILLO DE CONCRETQ F'C = 200 KG/CM2, EN SECCION
15 X 15 Y ESPESOR 1/4 (ARMEX); INCLUYE: CIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

M2 3,60 S 220,95 S 795,42

ML 12,00 S 158,46 S 1.901,52

MURQ DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANQ DE 15 X 20 X
40 CMs, ASENTADO CON MEZCLA MORTERQ ARENA 1:3,
JUNTAS DE 1.5 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN,
HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL,
MANQO DE OBRA Y HERRAMIENTA.,

APLANADO EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR) A PLOMO Y

REGLA. ACABADO FINO CON MEZCLA MORTERO ARENA

1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA M2 33,50 $ 105,10 $ 352085
DE 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.

LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO

HO. FC=200 KG/CM2, ARMADA CON MALIA

ELECTROSOLDADA | 66/10-10, INCLUYE: PRETIL DE  pyo 3.75 s 675,98 3
TABICOL 11X14X28 EN TRES LADOS Y VOLADO DE 10 CM

CON GOTERON.

M2 13,00 S 210,15 S 2.731,95

2,534,93

PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO (INTERIOR Y
EXTERIOR), A DOS MANOS, MARCA BEREL O COMEX
HASTA UNA ALTURA DE 300 MTS, INCLUYE: M2 33,50 5 23,34 $ 781,89

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y SELLADOR SX1.
Total de ALBANILERIA TR, $ 1226656 ‘
INSTALACION HIDRAUILICA Y SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA WC A BASE DE TUBO DE PVC DE :

4" PARA DESCARGA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA

Y HERRAMIENTA. SAL 1,00 5 211,34 S 211,34

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO BASE DE TUBO DE PVC

DE 2" PARA DESCARGA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA Y HERRAMIENTA. SAL 1,00 S 200,03 5 200,03

SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE

PVC DE 2" PARA DESCARGA. INCLUYE: MATERIAL, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA. SAL 1,00 S 198,81 S 198,81
SALIDA HIDRAULICA WC CON TUBO DE 1/2"; INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA ¥ HERRAMIENTA, SAL 1,00 5 270,18 S 270,18 :
SALIDA HIDRAULICA LAVABO Y/O REGADERA CON TUBO 4
DE 1/2"; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y SAL 2,00 S 270,18 S 540,36 A
HERRAMIENTA. |
Total de FNSTALACICEN HIDRAUILICA'Y SANITARIA : 5 1.420,72
INSTALACION ELECTRICA
SALIDA CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO: INCLUYE:
' \ MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA. SAL 1,00 S 371,91 S 371,91

Total de msmucnc?n ELECTRICA 4 %S 371,91
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MUEBLES DE BARIO ¥ EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR CAP. 600
LTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ¥ PZA 1,00 S 4.328,00 s 4.328,00
HERRAMIENTA.

|
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE WC EN COLOR BLANCO; !
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1,00 S 836,92 5 836,92

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO EN COLOR
BLANCO; INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, MATERIAL  pzA 1,00 $ 832,69 5 832,69
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA: INCLUYE:
BRAZO, CHAPETON, LLAVE MEZCLADORA, MATERIAL [
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PZA 1,00 s 387,00 $ 387,00
SUMINISTRO, COLOGACION E INSTALACION DE TINACO DE
CAP. 450 LTS; INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAM|ENTA.

1
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BOILER SOLAR DE CAP,

(100 LTS) OCHO TUBOS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE PZA 1,00 S 3.355,00 S 3.355,00
OBRA'Y HERRAMIENTA. !

Total de MUEBLES i:{s BANO Y EQUIPD i > . $ - 1154238
‘ ;

PZA 1,00 5 1.802,77 s 1.802,77

HERRERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA FABRICADA A

BASE DE PERFILES METALICOS EN MEDIDA DE 0.70X2.00

MTS, VENTANA DE PROYECCION HACIA AFUERA

INTEGRADA DE 0.70X0.30 DE ALTURA CON VIDRIO CLARO  pZA 1,00 $  1.550,00 $ 155000
DE 6MM; INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS,

PASADOR, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA

ESMALTE COLOR GRS,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BASE PARA TINACO A

BASE DE PERFIL PTR CAL. 14 DE 1"X1* EN MEDIDA DE

0.90X1.20X1.20; INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSVO y  PZA 1,00 5 105261 S 105261
PINTURA ESMALTE COLOR GRIS.

Total de HERRERIA AR bt araial s S R

OBRA EXTERIOR
SUMINISTRO ¥ APLICACION A BASE DE

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ACRITON BLANCO 5 AROS M2 3,75 S 129,96 $ 487,35
EN DOS CAPAS Y MEMBRANA DE REFUERZO,

Total de OBRAEXTERIOR | B 1A R . TR

Total de CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICO CON $ 2031035
BIODIGESTOR | '

% PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

i
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CLAUSULA

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE
EN:"CONSTRUCCION DE 1 BANO CON BIODIGESTOR “ UBICADA EN
LA COMUNIDAD DE: SAN RAFAEL. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS
EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE

, CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,

MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE

i DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR

O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
‘ 00/100 MM.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA"

| REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO
EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 11 DE
ABRIL DEL 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30
DE JUNIO DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA,

DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN
INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
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QUINTA.-

MS0-DDS-SOM-FI1-15-VDIGNA-082

LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
DEL MONTO APROBADO POR EL FONDO III, REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $ 10,200.00 (DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100
M.N.)

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJQOS, 10
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
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PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTOQ" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
\X ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
PUES “EL AYUNTAMIENTO"” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS
RECURSOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” UN PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA
OBRA POR UN PAGARE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL
DEL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN ‘
DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN
SU BJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADQS CON LAS MISMAS.
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AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE

DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAIJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL BEJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADQS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATIST, A",
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE,

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL

AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE

LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAIJOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO"” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A F’ARTIR DE
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-
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LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A
CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAIOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CON
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO D
ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS  ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTQO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
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DECIMATERCERA.-

LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO

CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, "“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDQ CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI "EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL  DEBERA  CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-

DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

xxxxx

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- 1L
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION  INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD  PARA  “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISIO

i
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DECIMASEXTA.-
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INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO"”, ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE ~SE  COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”,

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO"” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION - ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO"
PAGARA A "EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
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LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.-  SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMAOCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE :
A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE

LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LO
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALE
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTQ". =

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS

POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".
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DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAIOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 8 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO
2016.

POR EL AYUNTAMJFENTO:

ING. JESUS MANUELMAENTE
PERSONA Fléld\\ \
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