



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETE**  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
A 14 días del mes de DICIEMBRE del año 2015.  
Sombrerete, Zac.

## DICTAMEN DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA

**OBRA:** "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEA LA ESTACION EN COL. EL MINERAL"

**PROGRAMA:** RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2015)

Con base en los lineamientos que nos marca la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas** en sus Artículos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Públicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a través de los procedimientos de Invitación restringida o de Adjudicación Directa, así como, en su Artículo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos máximos que al efecto se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del año fiscal correspondiente., se emite el presente **DICTAMEN**, mediante el cual se determina que la obra denominada "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEA LA ESTACION EN COL. EL MINERAL" ubicada en: CABECERA MUNICIPAL. Sea contratada al **C. ING. VICTOR CRUZ CRUZ**. Mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa**, esto con la finalidad de no alterar la economía ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, además de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

### POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRETE

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

**SÍNDICO MUNICIPAL**

LIC. EN PSIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE.

**DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**

C.P. MIGUEL VALADEZ DELGADO

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.**

ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA



MUNICIPIO DE  
SOMBRETE, ZAC.

PROGRAMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CTO. No.	MSO-DDS-SOM-FIII-15-ELECT-032
OBRA	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LA ESTACION EN COL. EL MINERAL."
UBICACIÓN	CABECERA MUNICIPAL.
MONTO	\$276,264.00
CONTRATISTA R. F. C.	ING. VICTOR CRUZ CRUZ. CUCV650514 RA3

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

### GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA CC LIC. EN PSICOLOGIA NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRETE, ZACATECAS EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL Y POR LA OTRA EL ING. VICTOR CRUZ CRUZ, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE Y VECINO DE SOMBRETE, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE DURANGO ESQUINA TABASCO, EN COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS, SOMBRETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:





## DECLARACIONES

### **PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:**

- A) TENER EL CARÁCTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL LE CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
- B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
- C) QUE REQUIERE DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.
- D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA **FIII 2015** PARA LA OBRA DENOMINADA: "**AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LA ESTACION EN COL. EL MINERAL**" UBICADA EN: **CABECERA MUNICIPAL. OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII**
- E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR **ADJUDICACION DIRECTA** CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.
- F).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

### **SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:**

- A).- SER ~~PERSONA FISICA~~ LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;



REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. CUCV650514 RA3.  
REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: N.o.H0811610105  
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/1131/12-2014  
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/CC/XXII/2015

- B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE DURANGO ESQUINA TABASCO, COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS, SOMBRETE, ZAC., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
- D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
- E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.
- F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

CONCEPTO	MARCA	CANT.	UNID.	P.U.	TOTAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE CCF'S 100A 35 KV	MULTICO	2	PZA	2.712,00	5.424,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750	T. IND.MEX.	3	PZA	9.082,00	27.246,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV-200	PROMESA	5	PZA	1.092,00	5.460,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC	PROMESA	1	PZA	146,00	146,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 33PD	IUSA	6	PZA	1.315,00	7.890,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PR	PROMESA	14	PZA	37,00	518,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE T2	PROMESA	4	PZA	840,00	3.360,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1	PROMESA	1	PZA	406,00	406,00