PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 9 dias del mes de MAYO del afio 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA”
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacidn restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA” ubicada en:
COL. HIDALGO sea contratada a la empresa C. ING. CANDELARIO PAYAN CASILLAS.
Mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no alterar la
economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho proyecto, ademés de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla.

ING. JUAN P ANEDA LIZARDO

DIRECTOR RROLLO SOCIAL DIRECTOR DE O S PUBLICAS.
A

/

C.P. MIGUEL V ELGADO ARQ. HIRAM ALBERTC| MARQUEZ ESTRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal sfn, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax (01433) 935-00-88 [ 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

CTO. No. MS0-DDS-50M-FilI-16-ELECT-050

OBRA “AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE
FRANCISCO SARABIA.”

UBICACION COL. HIDALGO.

4 SVt BUSRIARE ;-.‘i-{}l- MONTO $ 336,936.50
J '.‘-?n‘_ — Lol 4 L IV
tfs‘f:‘,:ﬁ-...é_;} e | | CONTRATISTA  ING. CANDELARIO PAYAN
P &_ﬂ:\}; e 7. CASILLAS
bR \\ - ,_,é‘/ 75 R.F.C. PACC560223AIA
DR B N et AR
"‘l} ‘g E e KL - "’;
MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN PSICOLOGIA
NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPALY POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. CANDELARIO PAYAN CASILLAS,
CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE LA CIUDAD DE SOMBRERETE,
ZAC. CON DOMICILIO CALLE PRIMERA DE LOS LAURELES NO. 9, COLONIA LAS
ESCOBILLAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA”
SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

X
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DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A)

B)

©)

D).-

E).-

%"

TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
PARA EL PROGRAMA FIII 2016 PARA LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION DE

RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA.” UBICADO EN LA COMUNIDAD

DE: COL. HIDALGO OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS
DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

y
2

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO
40,44,70,72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

el

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-
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SER "PERSONA FISICA” LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISMACION
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA,




TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO:

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. PACC560223AIA,

REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: No.H0812534-10-6

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/991/12-2015
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: No. MSOM/CM/VII/2016

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PRIMERA DE LOS LAURELES
NO. 9 EN COLONIA LAS ESCOBILLAS, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y :
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ‘
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
\‘ VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

L% T pkscrwpcron” . 0 TN BHEANT. |- TR irorkiRy
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTAGIRGUITO FUSIBLE pza 2,00 $2.384.40 $4.768,80
35KV i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-  pza 5,00 $12.143,56 $60717.80 &I/
750
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PV 200 pra &00 WAl 56 ! 3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UG pea 2.00 $195,58

¥ ¥ - '
Freriig 4 ¥ \
AT | \
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADORES 33 PD
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1BS
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TIRANTE T2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRANTE H1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQ 16X76
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO MAQ 19X63
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DOBLE ROSCA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJO RE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA RE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL 8
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1C
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA ANILLO 152
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ABRAZADERA 2UH
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 4R
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRILLETE GA1
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDACABO G3

. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AG 5/16(SOGUILLA)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PREF ACSR 1/0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE P/CABLE AG 5/16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE P/ACSR-2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DERIVADOR 1/0-
1/0

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0

. .. L N
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pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza

mL

pza

pza
pza
pza

pza

kg

6,00
30,00
4,00
7,00
1.00
8,00
2,00
12,00
7,00
7,00
8,00
8,00
7,00
7.00
28,00
20,00
5,00

2,00
3,00
8,00
3,00
3,00
6,00
10,00
180,00

3,00

2,00
26,00
10,00
40,00

45,00

$761,93
$23,43
$132,12
$459,25
$368,53
$69 45
$119.47
$146,32
$125,33
$123,57
$156,18
$355.61
$336,47
$125,25
$65,44
$153,15
$323.17

$365,39
$294,02
$339,69
$186,75
$119.69
$93.38
§54.24
$47,68

$481,56

$104,18
$75,93
$69,45
$70.28

$123,79

$4.57158

$702,90

$528 48
$3.214,75

$368,53

$555,60 : :

$238,94
$1.755,84

$877,31

$864,99
$1.249,44 \
$2.844 88 1

$2.355,29

$876,75
$1.832,32
$3.063,00
$1.615,85

$730,78
$882,08
$2.717,52
$560,25
$359,07
$560.28
$542.40
$9.059,20

$1.444,68

$208,36
$1.974,18
$694,50
$2.811,20
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P

guwmsmo Y COLOCACION DE CABLE MULT DE ALUM(2+1)1/0- ™ 196.00 578,02 $15.29192 i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULT DE ALUM(1+1)6-6 m 400,00 $23.43 $9.372,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE AS-2 kg 200 s L
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LINEA VIVA B 200 e 958154
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO g 2 SESLA8 S0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO DE TIERRA B e 3063 B3.3581,78 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE CU-2 " e win FaACRI0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA PARA SOLDADURA pea 6,00 R weoea2
CADWELL

SUMINISTRO Y COLOGACION DE ALAMBRE DE GU-4 kg 200 350,07 $1181,61
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA1-15- o L PO $63,098,45
33KV-1201240

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-2 i 8.00 $59,00 $472,00

pza 4,00 $11.108,67 $44.434 68
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LEDS DE

ALUMBRADO DE 60W A 220 V

pza 4,00 $478,08 $19123
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA L SUBURBANA

1.50MTS

pza 1,00 $3.115,41 $3.115,41
SUMINISTRO'Y COLOCACION DE CONTROL DE ALUMBRADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CILINDRICO DE pza 1,00 $60,81 $60,81

AL-CU 6-6 _

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION P/MEDICION accion 1.00 $6.770,81 $6.770,81 ‘
PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO CONTRATO 1,00 $1.728,00 $1.728,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO ALAOBRA  pza 1,00 $1.993,99 $1.993,59

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL Q/

v

W

¥
A i o)
dfind \

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

sy resEy
£
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PRIMERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-
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CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA  CONSISTENTE EN:
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO

SARABIA.” UBICADO EN: COL. HIDALGO Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS
DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $336,936.50 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.) ESTA
CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA"
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO %

RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO
EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 10 DE
MAYO DE 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30
DE AGOSTO DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRA
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACI

7




QUINTA.-
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LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS

PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% g
(TREINTA POR CIENTQ) DEL MONTO APORTADO POR EL FONDO III |
REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 101,080.95 (CIENTO UN MIL
OCHENTA PESOS 95/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU  REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CO
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIERO
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SEXTA.-

SEPTIMA.-
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PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DETEE
AYUNTAMIENTO”

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO

- MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR

"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE |
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE ;
PAGO. |

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR “EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN ;
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN |
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES “"EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ?
"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO"
UN PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE f
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA SIN INCLUIR EL I.V.A.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL \
ANTICIPO Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR PA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLU
LV.A.  PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE

I ST




OCTAVA.-

NOVENA.-
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REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE
LA OBRA.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL .
TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO g
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS ;
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL BEJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" .
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A/ =
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA” !
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE |
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. AST MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE,

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRAB
SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, EST
TENDRAN POR RECIBIDOS.




DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-
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"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES F
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS i
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO. i

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA |
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN ‘ ’
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE ‘
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A
CARGO DE "EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE '
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJIOS per
EJECUTADQS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON ’
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE A
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS = MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO |

Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS Feamt
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS !
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS |
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y EN NINGUN CASO EL AYUNTAMIENTO TENDRA EL
CARACTER DE DEUDOR SOLIDARIO PARA CON EL CONTRATISTA A
NINGUNA AUTORIDAD.

MS0-DDS-SOM-FIII-16-ELECT-050 ‘ 3 e N




=

— MB'I%P{( =T

DT F I

L_..D

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS  ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS |
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO ‘.
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y Fil
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE i
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBR
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

p

','

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMATERCERA.-  PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE

VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO

EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA !

DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO"”, COMPARARA

PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE

LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON

REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA

X INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA

MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIEN
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAM
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DECIMACUARTA.-

: i DECIMAQUINTA.-

POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,

APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO ki
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL Pl
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE {
LAS RETENCIONES. !

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN oot
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA il
CONVENCIONAL ~ DEBERA CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENT o Gt
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN |
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENT O) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENT
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y E
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS 5
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL
AYUNTAMIENTO"” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS

MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

i
|
i
|
|
‘
\

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- e
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTP |
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS l‘
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
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CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION ~ INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD  PARA  “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. R

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA |
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL |
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE i
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA :
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO e
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A i
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION fes o)
DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE ~SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL

CONTRATISTA".
DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, "EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A

HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL  FINIQUIT
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COST
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADO
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DECIMASEXTA.-

DECIMASEPTIMA.-

DECIMAOCTAVA.-
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CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO"
PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARS
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE E

INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES = INDUSTRIALIZADOS QUE  DEBERAN  SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

3
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B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL i
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS .
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES i
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE el

\

SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEQOS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PART
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO [
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR e
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO 1
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, ~OBLIGANDOSE A  PARTICIPAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA |
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 9 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2016. | |

POR EL AYUNTAMIENTO:

Y ALEJANDRA AGUILERA
LAZALDE.
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